
Д|OГоВIР м 1/'zY
пiдряду

м. Житомир u2€,
ЗАМоВнИК: Управлiння капiта_пыlого будiвниц,гва Житсlмирськоi м
начальника упlэавлiння Глазунова В'ячеслава Володимировича, як
Положення, з о,цнiсi сторони, та
ПIЩРЯfiНИК: T'oBaprrc:TB0, з обмежrэtнtоlо вi,цповiдальнiсr,rо <Уп
dtомФоРТ-БiУД), в с,собi диреIсора Ба_пакiшiсва Станiслава Закi
пiдставi СтатутУ з iншоi сторони, РаЗОIlI надаrri - Сторсlни, а окремо -
вимогами чинного законодавства У'краiъи, у тому числi Закону Ук
закупiвлi>, уклзtли цей,Щсlговiр пiдряцу (дапi - Щоговiр) про таке:

1. tIlрЕlIIиЕт догово|,}.
1.1. За цим .Щоговором ]liдрядник зобов'язуеться за завданням Зам
виконати та здати Замовнику в устаЕовJlений !оговором строк закiнчен
об'скту: <<Рекоlнструкцill територii благоустрою бульвару Нового
(СРV ДК 02|:2015 45454000-4 Реконструкцiя) з урахуванням Д

Замовник зобtlв'язуетьс,я передати Пiдряднику дозвirIьну доку
затверджену в установленому порядку проектну документацiю, прий
закiнченi роботlи належнсli якостi та сlплатити ix.
1.2. TepMiH виконання робiт - 7 (ciM) мiсяцiв з дня укладання Щоговору.
1.3. Склад та обiсяги робi,г визначенi на пiдставi проектно-кошториснот
та обсяги робiт можуть бути переглянутi в прочесi будiвництва та /або
до проектноi документацiТ.
1.4. Початок тtt закiнчення будiвельних
законодzlвством УкраiЪи та Календзtрним
частиною .Щоговору (Щодаток 2).
1.5. Обсяги закупiвлi робiт за'Щоговrэром можуть бути зменшенi (у

реarльного фiнансування видат}<iв Заrr,rовника), що оформ.lIясться до
.Щоговору.

2.1. t]iHa,Щоговору становить -
двiстi дев'яносто гривень 40 :

робiт визначаютLся умовам
графiком виконання робiт,

2. цIнА договору
l9110290,40 грн (.Щев'ятнадцять мiльйо.

tоп.), у тому числi ПДВ 20% - 3185
,Щоговiрна цiна), з них у 2020 р. - l7'781825,81 грн..Щоговiрна чiна е н
,Щоговору Цодаток 1).
2.2.,Щоговiрна цiна е твердою.
2.З. Змiна ,Щоговiрноi цiни )r випадку виникнення обставин, п
законодавством Украiни та фговсlром, оформлюеться в п
укJIадЕIння додilтковоi угоди, яка с н9вiд'емною частиною [ого
вiдповiдного додатку до l]оговору у llовiй редакцiТ.
2.4. .Щоговiрна uiHa може кориryватись тiльки за взаемною згодою CTopi
а) змiн у проектно-кошторисЦiй документацii, що призведе до змi
вартiсних показникiв;
б) ухва_гrення но.вих нормативних i заlсонодавчих akTiB, якi вtlливають на
в) змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв, регульо
нормативiв, пропорцiйно до змiн таких ставок, uiH (тарифiв);
г) змiни цiни у бiк зменшення;
л) в iнших виIIадках, передбаченпl ,Щоговором та чинним законода
взаемною згодо]ю CTopiH.
2.5. Якщо пiд час булiвниuтва в]иникне потреба у виконаннi до
врахованих (не передбачених) цроек,]]ною документацiею, виконання як
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коригуваНня .ЩоговiРноi _цiни, Пiдря,цниК зобов'язаний про,гягом l0 (

дня виявлення повiдомити Зшловника У спосiб, передбачений п.
обставинИ, що приЗвели дО необхiднОстi виконання таких робiт,
пропозицii з вiдiповiдними розрахунl:ап4и.
2.б. За"пловник розгJIядае зiвначенi у ll. 2.5. ,,Щоговору пропозицii, прий
повiдомляе про нього Пiдрядника.
2.7. Якщо Пiдрядник не повiдомив Заirцовника у строки та у по
л.2.5..Щоговор1,, про необхiднiсть виконання додаткових робiт, BiH н
Замовника оплiати виконаних додаткових робiт i вiдшкоzlування за
якщо не доведе, що проведення таких робiт було необхiдне в iHTepecax
у зв'язку з тим, що зупинення робiт з|агрожувало знищеI{ням або поIIIко

3. Фlн,{нtСУ]3АННЯ pO_[iIT ТА ПОРяДОlК ПРОВ
РОЗ]РАХУНКIВ ЗА ВИКОНАI{I РОБОТИ

3. [, Фiillаlrсуваtll-1я робiт
3.1.1. Фiнансувirння робir, Замовником здiйснюеться за рахунок коштiв
З.|.2, Укладаю,чи .Щоговi.р Пiдряднлrк усвiдомлю€, що здiйснення
виконанi Пiдрlrдником роботи залtежить вiд надходжеFIня на
Замовника бюджетних коштiв, видiлених пiд оплату бюджетного
Замовником за цим .Щоговором.
3.1.3. оплата Е|иконаних робiт здiйснюеться лише в межах бюджет
наявностi на ресстрацiйному рахун](у Замовника вiдповiдних коштiв
фiнансування prcýi1' який е невiд'емною частиною,щоговору (додаток 3
3.1.4. Сума зо(5ов'язань за .Щоговором пiдлягае кориryванню у раз
призначень на вiдповiцний piK i оформлюеться додатковою угод
складанням уточненого Календарного графiку виконання робiт та .

робiт.
3.1.5. Зап,tовник зобов'язани.й надатlл [Jiцрядникy План фiнансуваtlня
кориryвання - уточненлtй план фiнансування робiт, пiсля чого Ili
скориryвати Капендарниii графiк вик:онання робiт вiдповiдно ло Плану
3.1.б. Фiнансув,ання робiт за ,Щогоlзором здiйснюеться з врахування
Кабiнеry MiHiclrpiB Украiни вiд27.12|..2001 м 1764 кПро затвердження
фiнансування lсапiтальнсlго будiвнлrцтвa> (зi змiнами та доповнен
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04.|2.2019 J\Ъ 1070 кЩеякi
розпорядникtlN,II{ (одержу,вачами) бкlджетних коштiв попередньоТ опл
посJryг, що закуповуються за бюджет,нi кошти>.

3.2. Порядок: проведенняl розрахункiв з:t викоrrаtli
3.2.1. Розрахунлlи за виконанi роботи проводяться на пiдставi типових
приймання виконаних булiвельних робiт> та Jф КБ-3 к,.Щовiдка про
булiвельних робiт та витрати>, офорluлених належним чином, пiдписан
представникЕll\,пt CTopiH (у тому числi особою, яка здiйснюе
булiвничтвом ()б'екта) та скрiплених печаткЕlми CTopiH. Розрахунки
здiйснюються у нацiона_llьнiй ва;lютi Украiни.
3.2,2..Щокументи, зазначенi у п. З.2.1..Щоговору, а саме про виконанi
скJIадаються i пiiдписуються Пiдрядником та передаються Замовttlлку
дJu{ погодження та пiдписання до 20-го числа звiтного мiсяця.
3.2,3. Залцовниlк зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днiв
перевiрити та, 1,разi вiдсутностi зауважень, пiдписати поданi Пiдрядн
пiдтверджують виконання робiт, або обrрунтувати причини вiдмови
протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня отримання.
3.2.4. Замовник оплачуе BapTicTb вIIконаних робiт на пiдставi докум
п.З.2.I.,,Щоговору, протягом 15 (п'ятнадчяти) робочих днiв з дня
(вiдповiдного бюджетног0 призначев ня) на реестрацiйний рахунок Замо ника.
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3.2.5. У разi виявлення невiдповi;цностi робiт, пред'яв.пених Пiд1
встановленим .Щоговоро.м та чиннI{м законодавствоNI Украiни ви
обсягiв або не,правильного застосування кошторисних норм, поточн
iнших помилок, що вплинули на BapTicTb виконаних робiт, Замовник l

Пiдрядника скоригувати суму, що пiцлягае сплатi.
з.2.6. Залловник мас право вiдмовитлtсь вiд прийняття робiт до оплати
не вiдповiдають ВимогаI,I затверджlэноi проектнот документацii на б
,ЩоговiрнОi цiнИ таlабО чинногО з€tконодаВства (!ер)кавIIих булiвел
стандартiв тоЩrс). 11ри цl;ому Замовник зобов'язаний обrрlrнтувати п
пiдписання протягом l0 ('десяти) робочих днiв з дня отримання вiдповi
З.2.7. У разi скорочення обсяrу фiнансування Замовника
(з затримкою) надходження на ресстрацiйний рахунок Замовника
видiлених дJuI ф.iнансування бюджетного зобовоязання за цим
Замовником вIIконаних робiт здiйснюеться протягоМ l0 (десяrи)
отримання Замовнлtком бюджетного фiнансування на свiй ресстрачiйни
3.2.8. За наявностi вiдповiдного фiiнаlлсування Замовник мас право
попередню оплату (аван:с) на придбання i постачання матерiа.гliв, к
необхiдних дJIrt виконання робiт. Замовник визначас розмiр авансу,
випадку не мOже перевищувати '.30 % BapTocTi рiчного обсягу
Календарним п.[аном виконання робiiт.
3.2.9. Попередlля оплата (авансуваllня) здiйсню€ться Зашtовником
бюджетних копrтiв на небюджgгний рахунок Пiдрядника, вiдкритий на
казначейства 5l вотановленому заl:онодавством порядку, з подал
Пiдрядником зазначених коштiв викJIючно з таких paxyHKiB на цiлi,
3.2.10. Пiдрядник зобов'язуеться виI(ористати одержаний аванс на пр
необхiдних для виконання робiт MaTepia.гriB, конструкцiй, виробiв п
дня одержання aBllнcy :га надати вiдпtlвiднi акт,и. Г[rэ зсtкiнченнi
невикористанi с:уми авансу Пiдрядник зобовоязаний повернути Замовни
3.2.1l. Пiдрядвrик за 5 (п'ять) робочих днiв до дня закiнчення т
п. 3.2.10.,Щоговrэру, зобов'язшrйй нiцати Замовнику звiт про вико
авансу.
3.2.t2..Щля органiзацiТ оп,пати ЗамовrIиком робiт за,Щоговором, виконан
в поточноп,rу рсlцi, Пiдрядник lIовиЕ,ен виконати роботи Til надати
зазначенi у л. 3.2.1. ,Щоr,овору, у сlроки, встановленi цим ,Щ,

випадку не пiзlriше 20 грулня потоr{ного року. .Щокументи, наданi .

Замовник мае право до оплати н,е приймати. В цьому, випадку
Заrrловником не вiдшкодовуються.
3.2.13. Промiжнi платежi за вико.tltlнi роботи (за етапи, черги
комплекси або rэкремi види робiт, конструктивнi елементи тощо) здiйс
бiльш як 95 0/о i)< загальноi BapTocTi зir,Щоговiрною цiною.
3.2.14. Кiнцевi розрахунки здiйснюються протягом 15 (п'ятlrадцяти)
виконання i пр.иймання .Bcix передбачених .Щоговором робiт та
готовнiсть об'екта до експлуатацii а,бо видачi сертифiката (у ви
реестрацiя леклrлрачii або видача серз:ифiката).

4. llорJtдоr{: вIIк() нАннtя роБIт
4.1. (Этрrlки виконанняr ;rо(бiт

4.1.1. Пiдрядник повинен розпочат]и викон€lння робiт за .Щоговором
кЕrлендарних днiв з дня пiдписаннlI .щоговору Сторонами або за
вiдповiдно до узгодженого Календар,ного графiка виконання робiт, за
ЗшловникоМ пlэоектноi та дозвi.rп,ноi документацii. Пiдрядник
виконаннЯ робiт: вiдповiдrО до КаленДарногО графiка виконання робiт.
4.1,2. Якщо Пiдрядник сво€часно не розпочав роботу або BptKoHyc iT нас
закiнчення if у строк стае очевидн() неможливим, Замовник ма€ п
,,Щоговору та виIчIагати у Пiдрядника в,iдшкодування збиткiв.
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4.1.3. Пiдрядник зобов'язаний повiдомити Замовника протягом 5 (п'яти
випадку, якщо сповiльнення виконаrrня, робiт порiвняно з графiком бу
5 (п'яти) календарних днiв. Якщо порушення cTpoKiB виконання
Пiдрядника, ос;таннiй одночасно iз уточненням Ка_llендарного графi
зобов'язаний рl93рgýити заходи з усунення затримання виконання
Замовнику для ознайомлення.
4.1.4. ЗамовниК мае правО вноситИ змiнИ у строки виконання робiт, пр
прискорення ч,I уповiльнення темпiв l]иконання робiт, у разi збiл
бюджетних при,знач9нь. Iliдрядник зобов'язаний враховувати цi змiни.
4.1.5. Строки вI,Iконання робiт можуть змiнюватись шляхоNl укладання
.Щоговору (за умови, що TaKi змiни нс)призведуть до збiльшення цiни !,
а) настання обставин непереборноi сили (з дотриманням вимог Розлirry
б) вiдсутностi (liнансування видаткiвl Замовника;
в) внесення змiн до проектноi докум,энтацii;
г) необхiдностi виконання додатковиrх робiт при спорудженнi об'екта;
д) виникнення iнших обс,гавин, що можуть вплинути на строки виконан

4.2. Забезl Iечення робiт п роектнOt0 докумепtтацirспо r:a матер iа,п
4.2.1. Забс:зпечення робiт проект],I()ю,lIокумен,г€Lцiскэ, iT погодженr
експертизи у вlстalIIовлеIIому чинниiм зiжонодавством УкраТни п
Зшцовника.
4.2.2, Замовник зобов'язitний протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля п
згiдно akTiB (або iнших документiв, якi зафiксують факт перелачi та
пiдряднику прс)ектну документацiю у кiлькостi, необхiднiй для викона
примiрники пllоектноI документацiТ можуть передаватися за до]
пiдрядник не мае права IIередавати отриману вiд Замовника проектIrу
особшл без пись,мовоi згоди Замовника.
4.2.3. Пiдрядник зобов'язаний до початку виконання робiт перевiри
вiдповiднiсть проектЕоi документацii, отриманоi вiд Замовника, у
У разi виявленЕя невiдповiдностi прсlектноi документацii установленим
протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня отримtlння проектноi докумен
За:rловника.
4.2.4. Замовник мае право в ><одi ви_к()наЕ|ня робiт вHocIlTIl змiни llo п
змiнювати скJIад i обсяг-и робiт. Пi;црядник зобов'язаний врахувати
переданi йому ]3амовникrэм не пiзнiurе нiж за 10 (десять) кi}лендарни
змiнених робiт,, за викJIюченням в;шпадкiв, якщо Пiдрядник
виконати цi рсlботи, про що Пiдрlтдник зобов'язаний повiдомити
10 (десяти) кале:ндарних днiв пiсля о,цержання змiн. У такому випадку
заIryчити субпiд;рядника (за погодженням iз Замовником) до виконання
4,2.5. Пiдрядниl( Ivla,e пр€tЕ}о з]]ертатиiсь д(о Замовнлtка з пр<lпlэзицiями
проектнот докуплентацii, а також щодо полiпшення проектних рiшень. П
зобов'язаний нtutежним lцином обцр,унтувати необхiднiсть внесення
технiчнi гIропозичii.
4.2.6. Пiдрядник зOбов'язан1,Iй про,гllгопл 15
виконання роб_iт, розiрвання чи визIlа,}Iня
проектну д окументiпцiю.

(п'ятнадцяти) робочих дн
.Щоговору недiйсним

4.2.7. Закупiвл,ю, постачання, одержання, розвантаження, складу
необхiдних для виконання робiт матерiа-пiв, устаткування та iнших
Пiдрядник. Пiдцрядник контролюе та вiдповiдае за кiлькiсть, якi
постачання цих pecypciB, на ньому л()жить ризик ix випадковоi втрати
моменту вi,цшкс,дуван ня iх BapTocTi Замсlвником воFIи зiLпIlш аються
4.2.8. Роботи та матерiальнi ресурс:и, що використовуються для Тх
вiдповiдати проектнiй д<lкументацii, .щоговору та вимогам норматив
нормативних документiв у гаlryзi будiвництва.

календарних лнiв у
становити бiльше

iT виникло з вини
виконання робiт
т та надати iх

ймати рiшення про
ня або зменшення

одатковоi угоди до
) у разi:

!оговору);

I{ми pccypcaмl|
та проt}еjlеtlня

у покладасться

исання !оговору
мання) передати

ня робiт..Щолатковi
овленiстю CTopiH.

ментацiю TpeTiM

комплектнiсть та
овленим вимогам.

могам Пiлрялник
l повlдомля€ про це

ноТ документацiI,
змiни, якщо вони

лнiв дб виконання
но неспроможний

ика про,гягом
iдрядник мас право

робiт.
о внесення змlн до

цьому Пiдрядник
х змiн та надати

if
на

вздня
нчти

закiнчення
Замовнику

ня, збереження
pecypclB здlиснюс
i комплектнiсть

пошкодження, i до
iстю Пiлрядника.
конання, повинн1

о-правових aKTiB i



4.2.9. Пiдрядник зобов'язаний усувitти недолiки в роботах, MaTepia
iнших ресурсах, виявленi Замовникtэм, вiдповiдними державними о
авторським наглядом у строки, визначенi актами перевiрок, вказiвкам
осiб, та iнформувати про це Замовни.ка.
4.2.|0. Пiдрядник rrece вliдповiдальнiсть за невикэнання: ztбо неtlале:хt
спричинене недолiками матерiальних pecypciB, наведених у п,4.2.7.
4.2.1l, У разi якщО В процесi вIлконання робiт у Пiдрядника в
демонтувати обладнання та/чи вилу,чити товарно-матерiа.пьнi цiнност
подальшому вI,Iкористанню Пiдрядником за ,Щоговором, вони пов]
Замовнику i;tбо вi,цповiдному балансоутримувачу/управител
(за погодження]и iз Замовником) з.гiдно з актоМ прийому-передачi,
уповноваженими особами CTopiH. Замовник самостiйно приймас pi
подальшого вил:ористання отримaню< цiшностей.

4.i}. li:ллу,чення rс,,rбпiltрядникiв до вiикOнання
4.3.1. Пiдрядниlк мае праI]о за попер()днiм письмовим погодженням
до виконання окремих етапiв робiт а{5о iх частин iнших осiб (субпi
перед Замовниrсом за результати ix роботи, i виступас перед Замовни
пiдрядник, а перед субпiдрядникtlми * як запdовник.
4.3.2. Субпiдрядники, що заIryча.ються до виконання робiт.
квалiфiкацiйниrrл та iншим вимогtlп{, передбаченим Щоговором (мати
законодавством Украiъи лiцензii (дrэзволи) на виконання робiт, пе
субпiдряду, досlвiд виконtulня шrалогiчних робiт та ресурси, достатн
тощо).
4.3.3. ,Щля отри,мання погодження, зазначеного у п. 4.3.1..Щоговору,
надати Заrrловнику: iнформацiю про особу, яку BiH плануе залучити як
мiсцезнаходжеЕ:ня, номер телефон,у, електронну пошту, пiдтве
квалiфiкацiйнипл вимог€lNI, IIаведениIуI у п.4.3.2.,Щоговору, копii дозвiл
роботи, якi буле виконувати субпiд,рядник, данi про робочу силу. я
виконЕtння робiт на Об'r:ктi), iншу iнформацiю, яку l1iдрядник в
надати.
4.3.4. Замовниlк протягом 10 (деояти) робочих днiв
субпiдрядника(iв) i Mat; право вiiдхилити залучення
вiдповiдають lквалiфiкаIдiйним ви]могам, наведеним
вiдхилення Зам<rвник обrрунтовуе письмово.
4.3.5. Пiдряднллк координуе викоIIЕtння робiт субпiдрядником(ами
майдшrчику, створюе умови та здiйснюс контроль за виконанням
зобов'язань.
4.3.6. Пiдрядниl( несе вiдповi,дальнirэ:гь п()ред Заплоrlнико|м зil невиконан
виконtlння робiт та взятих на себе зобов'язань субпiдрядни
субпiдрядником.(ами) - за невиконан]]я зобов'язань Залловником.

4.4, За.пl,чеtlнtя до lЕ}llконання робi,г ;rобочоТ си.r
4.4.1. .Щля виконання робiт Пiдрядrtик зобов'язаний зЕrлучати робочу
кiлькостi та вiдповiдноi квалiфiкацii.
4.4.2. Пiдрядни.к зобов'я:заний забезпечити дотримання трудового зак
числ1, аJIе не викJIюIшо, створення здорових i безпечних умов п
працiвникiв (до;lерlкаI{ня правил i норм тс:хнiки безпеклt, виlэсlбничоТ
протипожежноi охорони тощо), а також проведення вiдповiдного ix i
4.4.3. Зам,о.вник мо:же ви.магати вiд Пiл;trlядника вiдсторонс)ння
робiт з обгру,нтувtlш{ям такоi Еlимоги у випадках: появи/
будiвепьному майданчику у cTaHi а_пl:огольного, наркотичного таlабо
порушень техлtологi.шrоТ дисциплiни; порушень правил i норм
недостатньоi квалiфiкацii тощо.
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4.5. Орr,анiзацiя виконання робiт
4.5.1. Пiдрядни,к зобов'язаний забезтIечити виконання робiт згiдно з
виконання робiг (Щодаток 2),
4.5.2. ПiдряднлIк забезпечуе охорону (огородження, освiтлення то
робiт, можливillть доступу до нього Зарrовника, субпiдря/lникiв, залу
робiт згiдно з уlиовами,.Щоговору.
4.5.3. ,Що виконання основних робi:г Пiдрядник приступас пiсля
пiдготовчих заходiв i робiт.
4.5.4, Пiдрядник зобов'язаний у визначеному ,Щоговором порядку iH
про:
а) хiд виконilнIlя робiт, у тому чисlri про вiдхилення вiд графiка ix
зtlходи щодо ус,унення вiдхилення тощо);
б) забезпечення виконання робiт мат,эрiальними ресурсами;
в) заlryчення до виконtlння робiт робrэчоi силита субпiдрядника(iв);
г) результати здtiйснення контроJIю зil якiстю виконуваних робiт, MaTepi
4.5.5. Пiдрядник несе повцу вi;цповiдальнiсть за достовiрнiсть
документацii, нiаданоi ним Замовник]i.
4.5.б. Пiдрядник забс:зпечус повне, якiс:,;ае i свос,часнс: ве,цення викl)
передбаченоi lIБН А.3.1-5:2016 <органiзацiя булiвельного виробн
нормативними документаIvrи. Пiслlr завершення робiт Пiдрядник
виконавчу документацiю по Об'екry,
4.5.7. Пiдрядниrк повинен зберiгатиr в мiсцi виконання робiт олин
документацii (lазом iз змiнаtrци до Her) та надавати iT Замовнику
користування.
4.5.8. Уся поточна iн:формаlдiя прс, хiд lзиконаlrня робir, }, визначени
фiксусться Пiдрядни,кошr у Загаrьномt,у хtурна_пi рrэ(!iт., який
Пiдря,цником Заrмовнzrку,. Вiд;повiда-п_ьнiоть за веlIе1-1ня жуlэн iшу
уповноваженим представником Пiдр;ядника в мiсцi виконання робiт.
4.5.9. Заrиовниrl у будь-який час IуIоже ознайомитись з порядком
документацii. I}имоги Замовника щодо виявлених порушень занос
журнаIry робiт.
4.5.10. Пiдрядник не,эе lзiдповiдалыriсr.ь за дотl)}.Iмання Bcix приро
прави.ц caHiTap,Hoi та протипожетсно'[ безпеклr, прав]ал охороIlи
будiвельно'[ TexlriKlt, складуваrIня бу,цiвtэ.,]ьних мат,эрiшtiв i конструкuiй
безпеки пiд час виконання будiвельнlллх робiт.
4.5.11. Пiдряднlак вiдповiдас за нещаснi випадки пiд час
тtжож за шкоду,, зчIвд€tну :] вини Пiдр;ядника, у тому числi
прtlвtlпd фiзични.к таlабо юридичних осiб,
4.5.12. Сторони за вза€мIIою домовленiстю проводять, у тому числi
виконання робiiт, спiльнi наради з питань виконання ними умов
вирiшення пит€tнь, якi виникатимуIъ в процесi виконання ,Щоговору
питilння у робочому порядку.
4.5.1З. Пiдрядник зобов'язаний прс,тягом 5 (п'яти) ка_шендарних днi
виконання робiт звiльнлtти мiсце ]виконання робiт (очистити вiд
матерiа.пьних pc:cypciB, тIIмчасових споруд, примiщень тощо). Якщо Пi
зазначенi зl)бов'язанн;п, Замо,вник ма(э прiа.во пiсля llисьN{с|вс|го попе
зtвначенням су:гi порушення та cTp()KiB на ix усунення) звiльнити Mic
своiми силtlп,lи або iз заIryченням трrэтiх осiб. Витрати Замовника, пов
зазначених робiг, компенсуються Пiдрядником.
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наслiдкiв.
4.6.3, У разi виIIадкового знищення або
дii Пiдрядника визначаються рiшенням
робiт.

4.ti. Ршrзи.ки ви]паllковOго з;нищенllя або ttоIп кOджен II я
4.6.1, Ризик випадкового знищення або пошкодження об'скта або йо
ПРИЙНЯТТя Замс,вни:коп/t несе Пiдрял,нrик. ,blpiM вигIадкiв, кOлI4 це стаJIося
що залежщIи вiд Замовника.
4.6.2. Сторони зобов'язанi вживатlл необхiдних заходiв для
знищення або пошкодження Об'слста або його елементiв, а
вiдбупося, прийtмати вiдповiднi рiшення та узгоджувати своi дiТ

пошкодження Об'скта або його
Замовника щодо доцiльностi

4.6.4. У разi виIIадкового пошкодження ()б'скта або його елементiв Пi
негайно, ttле в будь-якоплу випадку не пiзнiше нiж протягом 2-х (дво
пiсля його вияЕlлення, псrвiдомити про це Замовника та усунути по
залловника Пiдрядник подае йому для погодження план заходiв цодо
випадкового пошкодження Об'екта або його елементiв.
4.б.5. За попереднiм письмовим погодженням iз Замовником у по
п. 4.З..Щоговору,, Пiдрядrrик може зtlлучати до усунення наслiдкiв ви
або пошкодження об'скта або його елементiв TpeTix осiб (субпiдрядник

4.?. IIrоряцок приЙмання-переllачi зlакilнчених
4,7.1. Приймання-передача виконанI{х робiт проводиться вiдповiдно
чинних нормат,ивно-праI]ових aKTiB УкраiЪи, якi регламентують п
об'сктiв в екс]пJryатацiю. Замовнип: приймас наJIежним чином ви
роботу за резуJIьтатап,lи контроJIю якостi виконаних робiт та
Виконztвчоi док)rментацiТ, aKTiB на пр].Iхованi роботи тощо.
4.7.2. Передача Пiдрядником ви](онаних ним робiт i прийман
оформлюсться ,цо 20 .п.rс:та поточного мiсяця актом про виконанi
Jф КБ-3) з обов'язковиNt попередrliм ,э!Ьормленням .га нiеданням
документацii, alcTiB на прихоl]анi ро(5rэти 1гощо.
4.7.З. Замовник протягом 10 (лесяти) робочих днiв iз дня одержання
у п. 4.7.2.,Щог<lвору, огJuIдас (пеlrевiряе) результат пред'явленоI
приймання робсlти, пiдписуе вiдповiдtнi акти та нада€ iх Пiдряднику,
4.7.4. Якщо пi;ц час приймання робiт Заrr,tовциком булуть виявленi
.Щоговору (у Torvry числi вiдсryпи вiд lпроектно-кошторисноТ докумен
(лефекти), що виникJIи з вини Пiдрядника, Замовник у
л.4.7.З.Щоговоlrу, повиtIен письмово повiдомити про це Пiдрядника,
цьому акти i не здiйснюючи iх оплату до усунення Пiдрядником
(лефектiв). У такому повiдомленнi Замовник повинен вказати
Пiдрядник зобо;в'язаний 1rсуrrrи вия.вленi недолiки (лефекти).
4.7.5. Пiдр.lлдниlк зобов'.язани,й у влr:знач,эний Запrочrником строк усун
(лефекти), допl,щенi з його вини, i повторно повiдомити Замовника
передачi закiнчrэних робiт. Якщо Пi,црядник не бажае чи не може усу
Замовник може попередЕьо повiдопливши Пiдрядника, усунути iх
залученнямt TpeTix осiб. Витрати, п,Oв'язанi з у0}.н()нням
компенсуються Пiдря.цником.
4.7.6. Якщ,з ви.явленi недолiки не ]ио)к\/ть бути }с}IIiэtIi Пiдрядни
третьою особопэ Замовник мае право вiдмовитися вiд прийняття та
вiдповiдного знI{ження .щоговiрноi цiни таlабо компенсацii збиткiв.
4.7.7, Пiдписан:ня С,гороналии акта приймання-rrереда.ri е пi
розрахункiв мiж: Ст,эрllнаtии )/ порядку, гti:редбаченому роздiлом З
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5. якIсть тА поряjIо]к:контролю зА якIстю
NIАт,Е]]l:\ль]FIих PEC)i.PCIts. t,z\]рАнTnЙнI зоБов,

5.1. f[кiсть робiг т,а матерiалыiих 1pecypciB.
порялtок конl]ролпо за якiсrгrо робiт i pecypciB

бУДiВНИЦТВО, прl9911нiй документацii та )rмовап,I,Щоговору.
5.1.2. Пiдрядни:к гарант)rе вiдповiдrriсть якостi поставлених ним бу
конструкцiй та iнших pecypciB державним стандартам i наявнiсть
технiчних паспортiв або iнших документiв, що засвiдчують iхню якiст
копii Заrrловниц/.
5.1.3. З метою контролю за вiдповiiднiстю робiт та матерiа-гlьних
вимогам, з ме,tою к,сlнтролю за ,ц,Oтриl]ианням 1IроектI{и.к рiшеrть
стандартiв, будiвельних норм i правил, а також контролю за якiстю
виконаних пiд час будiвництва Сlб'скта, Замовник забезпечус здi
нtгляду за булiвництвом у порядку, I}становленому чинним зак
5.1.4. З метою контролю за вiдпсlвiднiстю булiвельних робiт п
ЗамовниК забезпечуе здiйсненНя Еlв]горського нагляду протягом усьо
робiт шляхом )rкладення договору з, вiдповiдальним розробником пр
(генера-пьним проектувальником). Авторський нагляд здiйсн
встановленому чинним закоЁодавством Украiни.
5.1.5. .Щля здiйс:нення tlвторського Til технiчного нагляду i контролю
(будiвництвом Об'екта) Пiдрядник: зобов'язаний на вимогу Зам
вiдповiдно до l(оговорiв здiйснюютIr авторський та технiчний нагляд,
iнформацiю та документи, доступ до мiсця виконання робiт на об'ектi
5.1.б. Замовник здiйснюе контроль зil ходом, якiстю, вартiстю та обся
вiдповiдно до частини l cTaTTi 849 Щивiльного кодексу УкраТ.
передбаченому Щоговором.
5.1.7. Замовнилс таlабо iнша уповIIовtlжена ним особа мають пра]
доступу до Bcix частин, с:ганiв та eTaIriB робiт в мiсцi виконання робiт п
виконання робiт,. П]?едставни,кlл ЗамовнрtI,(а мають IxpaBo на:
а) здiйснення контролк) за дотриман]{ям Пi;цrядникrэм
документацii та держilI]нI{х статrдарт;iв, (5iдiвельни;к норм i
контролю за якiстю BLIKо}IaHLIх робiт та i'>l. обсягами;
б) проведення перевiрок HMBHoc:Ti у Пiдрядника документiв
сертифiкатiв тоlцо), необхiдних для виконання робiт;
в) проведеtttlя перевiрок наявностi т,а правильностi ведення вl.rконавчо'[
г) проведення перевiрсlк виконання Пiдрядником вказiвок i
вiдповiдних контроJIюючих органiв тощо;
д) iншi дii, що випливають зi змiсrу .Щоговору та cyTi контролIо за
обсягом робiт i pecypciB.
5.1.8. Пiдрядни.к зобов'язаний склад,ати
TaKi акти пiдпи,суються уповновtDкеними
(по одному для кожноi Сr:орони).

акти на прихованi роботи
предс],авника]ч{I.1 CTopiH у 2-х

5.1.9. Пiдрядни,к у письN{овiй формi повiдомляе Замовника про необ.
промiжного приймання (випробуван.ня) робiт, обладнання, якi пiдля
пiзнiше нiж за 3 (тр") робочi днi перед початком цього приймання (вип
5.1.10. Замовниlс мае праI}о вимzгати проведення додаткових перевiрок
прийманнi яки]{ BiH аб<l його пре:дставник не брав участь. lli
Замовника, або особи, яка здiйснюе технiчний нагJuIд, повинен за cBil
буль-яку частину прихованих робiт для конкретного випробування, пiсл
обумовленi циlи додатковi витрати, якщо використанi матерiа-гrи i
вiдповiдаю,гь ,/стаLно,влениNt вимогаN|, покрI{в;tс ГIi,црядник. Рrэз
оформлюються актом приймztння при:ховitних робir, за пiдписами cTopiH
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5.1.11. У разi в];{явJIеЕtня нев.iдповiдносr,i виконанрtх робiт }.с,Iановлени
приймае рiшення про усунення JПiдрядником допущених недолi
зtвначеЕнЯм cTpoKiB усунення) або :прО зупинення виконання робiт (в
виду робiт).
5. 1. 12. Пiдрядн.ик, який забезпечуе постачання матерiальних pecypciB
у разi виявлен:ня невiдrовiдностi таких pecypciB встановленим н
зобов'язаний негайно за власний рахунок провести ix замiну. Пi
негайно уOунути з MicцlI BpIKoHaHI{j{ робiт матер.iали" що не вiдпсlвl
вимогам,
5.1.13. Роботи, виконанi з викориOтанням матерiальних pecypciB,
установленим в;имогам, Замовником не оплачуються. У разi якщо Пi
строки не усуне виявлевti недолiки Запловник мас право залучати для
компенсацiею вlитрат на ii послуги/lэоботи за рахунок Пiдрядника. К
тому числi, бездiяльнiстl,) Пiдрядника вiд усунення виявлених недолi
розiрвання ,Щоговору Замовникомо який в такому випадку звiльн
вiдшкодовувати Пiдрядн1.Iку буль-якli збитки.

5.2l. I'аран,гiйrнi стрOки якостi з]аlкiнченII:ll робiiт, експлуата
пOрядок усунення l}]иlявлених недолiiкiв (лефектiв

5.2.1. Пiдрядник гараЕтуе якiсть зак:iнчених робiт i змонтованих
показникiв, визначених ), проекгнiй документацii, та можливiсть
гарантiйного строку.
5.2.2. Гарантiйний строк .якостi виконаних булiвельних робiт становить
введення об'ек:та в експJIуатацiю. Гарантiйний строк експлуатацii
10 (десять) poKiB вiд дня його введення в експJryатацiю за умов
експJryатацii бу,цiвель вiдповiдно до технiчноi документацiI. Початком
вважаеться .щонIl вве.щення Об' екта в експлуатацiю.
5.2.3. У разi дострокового припинеЕIня ,Щоговору або у разi, якщо бу
роботи, передбаченi ,Щоговором, .гарантiйний строк почина€ться
дострокового припинення Договор1, або з моменту погодження
кiлькостi робiт, що виконуються за.Цоговором, вiдповiдно.
5.2.4. Гарантiйгний строк продов]куеться на час, протягом яко
експлуатуватисj{ внас;riдо,к нrэдолiкi-в (ле(эектiв), якJi винlлл:лr.r з вини ГIi
5.2.5. Пiдрядниl( пр,отягогчf га,рантiл"tlт,эго 0троку експлуilтаtцii об'скта Tli
(дефекти), що, серед iншого, призвели до руйнування, aBapii тощ
Замовник об'ек:гивно не плiг виявити цi недолiки (дефекти) при прийман
5.2.6. Протягом гарантiйlrого строку Замовник мае право пред'являти
пов'язанi з порушеннлrл Пiдряднико]}l умов .Щоговору, дефектами, нед
у результатах робiт.
5.2.7. У разi виrtвлення Зtrмовником ]протягом гарантiйного строку
вiдсryпiв вiд yl,toB .Щоговору, яких |Замовник не мiг встановити при
iiнього прийняття (прихованi недолiки), у тому числi Ti, що були
Пiдрядником, За.тr,rовник зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих лl
цих недолiкiв (дефектiв, вiдсryпiв) повiдомити про це Пiдрядника i
скJIадення вiдпс,вiдного акту про порядок i строки усунення виявлених
вiдсryпiв). При ухиленнi Пiдрядникiл вiд цих обов'язкiв Замовник м
цiсi роботи iнш<lго виконавця за рахунок Пiдрядника.
5.2.8. Якщо Г[iдрядник вiдмовився взяти участь у складеннi а
л.5.2.7,,Щоговору, Замовlrик мае прlаво скласти такий акт iз залу
надiслати його Пiдряднику. Акт, скл:адений без участi Пiдрядника, н
виконання протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля скJIадання.
5.2.9. Пiдрядниr: зобов'язанпйзасвiй рахунок усунути за-ltежнi вiд llt,o
тощо у строки та в порядку, визначених в aKTi про Тх усунення.
забезпечит], виконання цiеТ вимоги чи бу.ltе поруш\/вати с:троки ii Blt
ПРаВо Ус}'нути ]]иявлеlнi llедtlлiки (,лrэфек:ги) cBoTMll сила]ии: або iз зыrу
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l0

попередньо повiдомивпII{ про це IIJ,дря,rlника. У "гакочrу

повнiстю I(оМПlЭнс)/вал,и Зам,овник}, ви:г]]|ати, пов''язанi з
(лефектiв), та завданi його бс:здiялылjстtэ збитки.

вигrалку Пi

5.2.10. Вiдlrrкодуванн,я BpITpa.T на усуненtз:я Замовн,икоIu таlабо TpeTiMll
такоЖ вiдпшкод,уВанняt збиткiв, завдtrних ПiдрядцI{rIком Запtовнику, з;li
порядку: Заtr.tов.ник надае Пiдрядник,F рахунок на суму таких витрат та./
вiдповiднi пiдтlверджуючi документ]и, а Пiдрядник зобов'язаний
кошти, зазначенi у рахунку, протяго}д 10 (десяти) робочих днiв з дати
пiдтверлжуючих документiв.
5.2.11. Якщо ллiж ЗамовникоМ та Пiдрядником виник спiр щодо
(лефектiв) або ix причин, на вимоц/ буль-якоi Сторони може бути п
експертизу. Фiнансування витрат, пов'язаних з проведенням такоi експ
на Пiдрядника, kpiM випадкiв, к()ли за результатами експертизи
вiдсутнiсть порушень Пiдрядником умов .Щоговору або причинного
пiдрядника та виявлениNIи недолiка.лли (дефектами). У такому випадку
проведенням експертизи, фiнансуе Сlторона, яка вимагала iT проведенн
проведено за зiгодою CTopiH, TaKi витрати покJIадаються на обидвi
частиЕах.
5.2.12. У разi реорганiзаllii ПiдряднIIка шляхом злиття або перетворен
повiдомити свого правонаступника про iснування зобов'язань Пiд
недолiкiв (лефектiв) тощ,э протягом гарантiйного строку, передбачено
реорганiзацiя ГIiдрядника здiйснюватиметься шляхом полiлу або
повинен покJIасти на однl)го з правоrlаступникiв своi зобов'язання що
(Лефектiв) тошtо протягом гарантiйного строку, передбаченого
невиконанця П[iдрядником цього :зобов'язапня Замовник мае пра
правонасту пник:iв Пiдрядника.

(;. прАtsА lг.А оБов,itзк[I с:горIн
6.1. Зашrовник ма€ пр,аво:

б.1.1. Вимагатlt вiд Пi,цря,цника сво(]!tасного, _tlовнсlг(э та якiс
передбачених,Щого;вором, а також дотри^,{ання yмol] Щогоlзоlэ1,.
6.1.2. Вiдмовитись вiд прийняття T€t оплати закiнчених робiт (об'
недолiкiв (дефе,ктiв), якi виключtlю.гь можливiсть ix (його) ви
МеТи, з83ноченrсi у проектнiЙ документацii та .Щоговорi, i не мо
Пiдрядником, Зiшr,tовником або третьсlю особою.
б.1.3. Вiдмовитись вiд .Г{оговору Til вимагати вiдшкодування збиткi
сво€часно не рOзпочаз роботи таlабо виконуе Тх настiльки повiльно,
строк, визначен.ий rЩоговором, стае очевидно неможливим.
6.1.4. Вiдмовитlлсь вiд .Щоговору в будь-який час до закiнчення ви
та вiдповiдно дс} умов,Щоговору.

)/суIrенням

у господарську лi
ходоIч{, якiстю, ва

6.1.5. Здiйснювtrти у будь-який час, не втручаючись
технiчний i ав:горський нагляди Tst контроль за
виконtlння робil,.
б.l.б. .Щелеryвати в установленом}, зiжоном порядку повноваженн
технiчного й ав:горського наглядiв i rlонтролю TpeTiM особам або спецi
замовникоlи cBclix повIlоваж(энь не гtозб:rвляс йогсl правсL здiйснювати
якiстю, BapTicTKl та обсягtrми виконЕtFIня робiт.
6.|.7, Ви.мiлгати: вiц ГIiдрядн}Iка Сiе,зоплатного (:,la рах;унок Пiдрядн
недолiкiв (недоробок, дс:фектiв тош{о), якi виникли внаслiдок д9цу
порушень або з його вини, у строки, визначенi .Щоговором, чинн
За.пцовником чи,уповновarкеними Залловником особами.
6.1.8. Вимагати вiд Пiдрядника сплаlи визначених умовЕtми Щоговору
у випадках, передбачених .Щоговlором, повернення вiдповiдноТ
Пiдряднику за,П[оговором коштiв.
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б.1.9. Вимагатлl вiд Пiдцрядника забезпечення пiд час виконання
дотримЕlннЯ на об'ектi вимоГ чинного законодавства УкраТни
пожежноi безпс:ки, технiки безпеки, а також за збереження об'екта п
виконання робilг до передачi його Зшловнику.
б.1.10. У вlипадку виявлlэнн]я Замов.ник:с)м чи упOвноI]il)кеlтлtми Запt
булiвництвi Об'скта недолiкiв (rrедоробок, дефектiв, порушень
Пiдряднику до усуненЕя Bcix цш( недолiкiв (недоробок, лефектi
подальше викоЕtalння робiт на Об'ект,iу повному або вiдповiдному част
б.1.11. IнirIiюваrти внесеlJня змiн ilо f[оговору, ]]iимагати розiрвання
вiдшкодування збиткiв за наявностi порушень Пiдрядником умов.Що
6.1.12. Поверну,ги Пiдряднику наданil ним для пiдписання та./або по
здiйснення оплати у разi неналежного оформлення таких докум
вiдсутнiсть вiдтиску печатки, пiдписiв, додаткiв тощо) для Тх оформле
порядку.
б.1.13. Вчиняти iншi дii, передбаченi !оговором, Щивiльним та Госп
Украiни та iншлtми актzlп,Iи чинного зiаконодавства Украiни.

б.2. l}амовник зобов'язаний:
6.2.1. Своечаснrэ, вiдповiдно до умоl].Щоговору надати Пiдряднику Mic
передати Пiдряднику проектну :га дозвiльну документацiю на
передбачен их .Щогоlвором,
6.2.2. Прлtй,няти вiд Пiдряrднлlка
чином оформл,энi дсlкуплен:ги
фiнансування робiт.
6.2.3. Своечасн<l та вiдповiдно до умгов .Щоговору попереджати
обсягах i складi виконttння робiт i прrэеюнiй документацii.
6.2.4. Забезlпечи,ти :здiйснення технiчног<l та авторOького нirгляду п
виконання робil в порядку, передбачrэношtу ffоговором Tia чинним за
6.2.5. Виконува:ги Е€lлежним ч}lном ilтшi зобов'я:}а]{FIя, пеlре,лбаченi flo
ГосподарськимIл кодексtlлdи Украiни,га iншими актаN{и чинного законо,

б.3. Пцрядник мас право:
6.3.1. Вимагати вiд Зашrовника прийняття виконаних робiт i здiйснення
роботи у порядr:у та на yIvIoBzIx, перед,бачених ,Щоговором;
6.3.2. За yMoBlt порушення Заrrцовником взятих на себе зобовОязан
визначених умо ваI\{и .Щоговору штра{lних санкцiй.
б.З.3. Вимагати розiрвання .Щоговору та вiдшкодування завданих з вин
у випадк€lх та порядку, передбачених,Щоговором.
б.3.4. Виконати роботr.r, передбаченi Щоговором самостiйно або у по;

,Щоговором, i виключно за згодою Зtш,tовника зЕrлучати до виконання
(субпiдрядникiв).
б.3.5. IнiцiюватлI внесення змiн до .Щоговору.
б.3.б. Вчиняти _iншi дii, передбаченi ,Щоговором, Щивiльним та Госп
Украiни та iнши:ми tктчlми чинного зilконод{lвства Украiни.

б.4. Пiдрядник зобов'язаний:
б.4.1. Виконатлt передбаченi .Щоговором роботи вiдповiдно до
документацii у строки та у порядку, ]встановлених Щоговором.
6.4.2. Своечаснс), у строки, визначенi умовами .Щоговору, чинним за
Залдовниколд чи iншимiи, 1zц6lзgова)((эl{иlиIл Запtовrrиком сlсобами" гal ,]i_l с
Bci виявленi яlк при прийнятгi врtконаних робiт так i пiд час
експJrуатацii Об' екта недолiки (недоробки, дефекти тощо).
б.4.3. Вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства та умов Щоговору

виконанi вiдповiдно до умов !оговору
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випадку вимогlа, повернути Заlrловн.ику вiдповiдну частку сплачених
коштiв.
6.4.4. Пiд час виконання робiт нести всю вiдповiда:lьнiсть за дотрим
законодавства lукраIни ш(одо охорони працi, технiки безпеки та по|
також вiдповiд:ати за збереження об'скта протягом всього часу
.Щоговором.
6.4.5. Забезпечи.ти ведення та переда]ту Замовнику виконавчоi доку
6.4.6. Забезпеч,gваr,и булiвнIIцтво Об'слс:а необхiдними лла,герiа"тьно-,
будiвельними IчIатерiалаии, устаткyванням, виробами i конструкцiя
ресурсtlп{и (вода, електроенергiя тощо).
6.4,7. Здiйснювати експертну перевiрку, випробування робiт,
виробiв, устаткJ/вання тоIцо, якi використовуються для виконання робiт
це Замовника у визначенi .Щоговором строки.
б.4.8. На вимогу Замовника сво€часно подавати йому лля перевiрки ви
булiвельнi мztтерiаrrи, вироби, конструкцii, обладнання i
використоЕ}уються при виконаннi робi,г за .Щсll-оворrэпл, та всю l{

документацiю,
6.4.9.Iнформувати Замовника про хiд виконання зобов'язань за !ого:
перешкоджаютL його виконанню, загрожують якостi або придатносгi
також про:]ахоJtи, необхiiцнi для ix усунення.
б.4.10. У випatlку зrшll,.19цЕlя вiдповiдн,lпх субпi.rрядникiтl коордlлн,у
субпiдрядникiв при б1,:liвниuтвi об'скта. т,а вiдповi,цати за Тх дiяльнiсть,
б.4.11. Вживати заходiв щодо недоп:Fщення передачi проектноТ доку
копiй) TpeTiM особам без:lгоди Заirловника.
6.4.12. Нес'rи вiцповiдtальнiсть за п:сlтlедiнгку, квалi(liкацiю та достат}tнэ
та працiвн.икiв, залгучених до виконанн:в !оговору, дот]римання труд
дисциплiни. Попереджувати поруш(,ння громадського порядку та чи
Украiни.
б.4.13. Нести вi:lповiдальнiсть за якiсть виконаних робiт, застосованих
6.4.14. Забезпечити peryJulpHe приб,ирання Об'екта вiд смiття, що у
виконання робir:, та збереження естетичного стану Об'екта.
б.4.15. Припинити виконання робiт на вимоry Замовника.
б.4.1б. Виконувати отриманi в ходji виконtlння робiт вказiвки Замов
суперечать yмoBtlпl .Щоговору.
6.4.17. Виконувати належ:ним чином iншi зобов'язання, передбаченi ffo
i ГосподарськиN{ кодексtlми Украiни,га iншими актами чинного зако[Iо.

7. вIдповIIIАJIьFIIстъ CTOPIH зА пор}1llЕння зо
д:огоl}ороп{ тд IторJ{iцок урЕгу"цFDI}лння сlп

7. 1,, Вiдповiда;rьн iк:ть за порl},шенrlя зобов' язан
7.|.l. За порушення визначених ,Щоговором зобов'язань, а також за
.Щоговору в одн,осторонньому поряд(у без вiдповiдного обrрунryвання
несуть вiдповiд:r_пьнiсть, передбачену чинним зЕ}конодавством УкраТни i
7.t.2. У рlшi порушеIIнtt зобов'я:]i1]{ь зii цим l]оговOром можутL
наслiдки: сплата штрафних санкцiй: (неустойки, штрафу, пенi); Bi
Штрафнi санкцii, встановленi ,Щоговором, можуть бути стягненi
незtlлежно вiд вjiдшкоryвання збиткiвl.
7.1.3. За ксrжен випад,ок порушення cT1loKiB виконання зlобов'язань за
числi порушенI{я JJiлlэя;цниI(ом с,грокilз початк}/ t}иконiання робiт, п
виконаних робiт Замовнику для гtриймання згiдно з етапаN,Iи
викоЕilння робiт; порушення Пiдрядником cTpoKiB усунення недол
протягом гаран:гiйного crpoKy) тощоl, з Пiдрядника стягуеться пеня у
BapTocTi робiт, :t яких доItущено проOтрочення виконання, за кожний
за простроченн.я понад 30 (трилчять) календарних днiв додатково
розмiрi 7 (семи) вiдсоткiв вказаноi Ba;pTocTi.
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7.1.4, За поруlшення cTpoKiB повернення Пiдрядником Замовнику
ПiдрядниК зобiов'язшrиЙ сплатитИ Замовнику пеню у розмiрi
заборгованостi по авансу за кожrrий день прострочення, а за п
30 (тридцять) ка.пендаршлх днiв додатково стяryеться штраф у розмi
заборгованостi .по авансу"
7.1.5. За порушення cTpoKiB та порядк}, надання вiдповiлей, iнформаu:
встановлеI]их l{оговоромt, винна Сторона зобов'язана сплатити другi
розмiрi 50 грн за кожен д(ень затримки (з врахуванням положень п. l 1.3.
7.|.6. За порушrэння умов зобов'язання щодо якостi таlабо обсягiв ви
числi у pcBi нэвiдповizlIrосr:i виконанIl]l<. робiт зilтвер,д]кенiй прое
булiвничтво оrб'екта i вимогttп,l чинних нормативно-правових akTi
булiвництва (l(ержавних будiвельвrих норм, правил, стандартiв
стяry€ться штраф у розмiрi 20 (двадцяти) вiдсоткiв BapTocTi неякiсних
робiт.
7.|.7. У разi допущення шорушень ylv{oB Щоговору, за якi Роздiлом 7
вiдповiда-пLнiст]ь, Пiдрядrrик зобов'язlаний сплатити Замовнику вiдпов
строк, який не перевищуе 20 (двадцять) календарних днiв з дня
претензii вiд Заиовника.
7.1.8. У разi заtтримки еiюджетного фiнансування Замовник не несе
несвоечасну оп.пату виконаних Пiдр;ядником робiт, а здiйснюс iT згi
Заrrловник звiлl;няеться вiд вiдповriдальностi за прострочення ви
зобов'язання за ,Щоговором, якщо таке прострочення стtIлося внаслiдо
фiнансування З|аrrловника. таlабо неOвоечасного надходження на
замовника бюджетних коштiв, видi.пених для фiнансування бюджетн
цим .Щоговором, та/аб,о несвоечilсного здiйснення платiжних
казначейськоi с,rryжби.
7.1.9. Сплата Сторонами визначених умовами
вiдшкодування зtlвдшrих збиткiв не звiльняе CTopiH
взяли на себе за.Щоговором.

l]оговору

7.1.10. Шкода, завдана майну TpeTix осiб у зв'язку з невиконання
виконанням Пiд:рядником зобов'язан,ь за .Щоговором, вiдшкодовуеться П
7.1.1l. Сторона, яка порушила MaiiHoBi права таlабо законнi i
зобов'язшtа поновити iхо не чекаючи пред'явлення iй претензii чи з
Стороною до суду.

7.2. ОперативнIо-госпопlарсьlсi сgtнкцiТ
7.2.1. Сторони погодили, що Заtvtовник ма€ право на застосування
господарськоi санкцii як вiдмова вiд встановлення на майбутнс гос
Пiдрядником як сторонок), яка порупIуе зобов'язання.
7.2.2. Оперативно-господарська санкцiя застосову€ться у разi l1opy
виконання зобов'язань (у топrу числi за |этапами). невиконання та./або
договiрних зобов'язань не зЕlлежно вiд HMBHocTi вини Пiдрядника, а сам
7.2.2.1. Прострочення виконЕtння зобов'язання на строк бiльше,
капендарних днJlв при виконаннi робiт.
7.2,2.2. Вiдмов,а Замовника вiд прийняття зобов'язання у зв'язку
виконаного Пiдlэядником зобов'язання умовЕ}м,,Щоговору та законода
7.2.2.З. Неповеlэнення Пiдрядником Замовнику авансового(их) п
передбачених .Щоговором.
7.2.2.4. Неl,сунення недолiкiв у роботах, ,обладнаннi, у .гсlму числi ttplt
порядку, пс:редбаче]шому l]оговором.
7.2.2.5. Невiдrlrкодуваllня перlе2lýпчgних l[оговоро.м зби.гкiв, завданих Зiа
нарахуванням ЗlамсlвнрIк}, контрол}оюч]илли органами aСio сулом
спричинено дiями/бездiяльнiстю Пiдрядника згiдно з передбаченим
такого вiдшкодl,вання.
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7.2.2.6. IIроведення PoeiiT
погодження Запtовниr<:а.

7.2.2.7. Невиконання та,/або
передбачеrгих !,оговоlэом.
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не вiдповiдно до затвердженоТ п

HeHEuIe)KHe виконання Пiдрядником гара

7.2.2.8. Виявлення в хсlдi виконаЕIня .Щоговору або протягом с,

зобов'язань факry подання Пiд,рядником недостовiрноi iнфор
документiвl, у то]иу .tлIслi при гtод;лl.tнi доlсуlлентiв, l] яклIх
характеристики обладнання, iншпк маторiа.гlьних pecypciB, прави
протоколiв випlrобувань тощо.
7.2.3. Строк п]рострочення виконання зобов'язання обчислюеться с
положень /{оговору, у Tolv{y числi Каlендарного графiка виконання робi
7,2.4. Рiшення про застосування оIIерагивно-господарськоi санкцii
встановлення ttа майбутне господ€tрських вiдносин iз tliдрядником
порушуе зобов!rзання, приймаеться !lамовником catr,tocTiйHo, у позасудо
обов'язков,сго п оп€ре,ц.ньOго пред' яlз.llен н.,{ претенз ii Пiд рядн ику .

7.2.5. У разi прrийняття :]ам()вником, рitllення про засто()ування о
санкцiТ Замовнlак письмово повiдоплляе про ii застосування Пiдрядн
мiсцезнаходжеt]tня, зазначену у ,Щlэговорi, та надсила€ копiю Bi
електронн}, адресу _Пiдря2lника.
7.2.6. Tep.MiH, на якиii застосов)/стьOя
12 (дванадIдять) каJIендарних мiсяцiв :зi

Пiдрядник]i про iT засr:осування.
7.2.7. оперативно-господарськi санкцii можутъ застосовувати
вiдшкодуваннялл збиткiв та стягненням штрафних санкцiй.
7.2,8. ЗастосуванЕя оперативно-господарськоi санкцiI може бути
порядку.
7,2,9. У разi застосування д() Пiдря:tника оперативно-господарськоi
таке застосlування ]3кJIIочают,ься ЗамовнtI{ком ло Гlублiчн:ого списку
застосовано оперативно-господарськ:i санкцii, який оприлюднюеться
Житомирськоi плiськоi рали.

7.3. IIоряrдо]к уреryлк)]t}:лннrI спорiв
7.3.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей, пов'язаних
укJIаданняпr таlсбо виконанням, Стоtrlони зобов'язанi докласти максим
вирiшення у досудовому порядку, в тому числi шляхом проведення
взаемоприйнятнtих рiшень, заJIуче.ння професiйних експертiв, п
вреryлювання розбiжност,ей, внесення змiн до умов.Щоговору тощо.
7.з.2. У разi недосягнення Сторонiап.lи згоди спори таlабо розбi
судовому поряtку. Суловi спори рс)згJIядtlються за мiсцезнаходження
iнше не визначоЕо Замовником.

li. оБстАвигI_[I нЕпЕI,ЕБорноi сили
8.1. СТОрОни звiльн.яютьс]я вi,ц вiдповiда:r.ьностi за п:овне ,гаlабо час,I,Ii()ве
неналежне виконання зоСiов'язань за Дсrrrэвором, я:кщо Tatкe I{евиконан
викоFIання стilло Ha,c:ri2lKclM дtii обс,тавин: lлеперебсtllноi си,пи (форс-
не iснува-пи пi.ц час укJIадання Щоговору та виникли поза волею С
непереборноi слtли можуlгь визнаватI{сь техногеннi aBapiT, стихiЙнi ли

якi офiцiйно визнанi компетентними органап4и.
8.2. ,Щоказом виЕикнення обставин: непереборноi сили та строку
документи, якi видtlються Торгiвельно-промисловою палатою У
компетен,гЕtим орга]{олу{.

8.3. CTopo]ala, яtка не NIоже виконуватIл зобов'язання за цим
обставин н,эпереборнот сили, повинна не пiзнiше нiж пр<lтяtгом l0

оперiтгивно -Гос|п одарсь ка
дати напр€u]J]tеIjtня Замовн

моменту ix винl.ткненrlя повi,Iомити ]lpo це iншу Сторон)/ у, письмовii;i opMi. Несвосчасне

документацii без

iйних зобов'язань.

дii гарантiйних
пiдроб.ценихiT.

тe>tHi.lHi
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марно на пlдставl

l як вiдмова вiд
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як
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tкa на його алресу
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) робочих днiв з
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повiдомлення llpo о(5с:гавиrlИ lrеперебсrРноi cll"rrt псlзбавляс вiдtlоtзi
ПОСИЛаТИСIl Hil ЕtИХ'У маЙбутпtьому i не зlзi,.пьняе if вiд вillпсlвiда_гrьностi за
8.4. Якщо TaK:i обставипи безпосередньо вплинули на викоIIаIIн
обов'язкiв за ,Щогоlзором., ст]эок дii l]оговору за взаемною згодою
офiцiйно визншrий TepMiH дii таких обставин.
8.5. У разi ](оли строк дii об,этавин непереборноi сили стан
30 (тридця,гь) кiutендарних днiв, KolKHa iз CTopiH в установленому
порядку мае прilво розiрвати чей.Щоговiр.

9. вIIЕсIi,нI{я :}N{IH до договlору тА поI,яд()к Його
9.1. Внесення змiн таlабо дс)повненL дсl ,Щоговору ]rощ,ска,сться лиIIIе
CTopiH або за iнiцiативи однiеi Сторони у визначеному умовами
Перегляд таlабсl змiна ушtов .Щоговорlу здiйснюеться з врахуванням в
УкраiЪи кfIро публiчнi закупiвлi>.
9.2. Буль-якi злдiни i доповнення д(с цього Щоговору мають силу, я
письмовiй форrпri шляхом укладання вiдповiдних додаткових угод, якi
тексту .щоговору як невiдl'емнi його частини, пiдписанi Сторонами та
(за наявностi), а.бо вчиненi й оформлtэнi в письмовiй формi вiдповiдно
9.3. У разi розillвання.Щоговору за взаемною згодою CTopiH у вiдповi
до .Щоговору про припиненЕя цього .Щоговору Сторони визнача
приймання фак,ги.шо та IIаJIежним чином виконаЕих робiт, усунення
розрzlхункiв тошдо.
9.4. Замовник мае право вiдмовитись вiд.Щоговору таlабо розiрвати Що
а) вiдсутнiсть кtэштiв лля фiнансування робiт;
б) виявлення недоцiпьностi використання коштiв для виконання робiт
числi за обставлш непереборноi сили:,
в) затримка з виIIи Пiдрядника по,чотку виконання робiт понад ст
п. 4.1.1. Щоговоlrу;
г) вiдставання Пiдрядшлка вiд Капендарного графiка
60 (шiстдесят) к:алендарних днiв за вiдсутностi порушення
д) Пiдрядник виконаз роботи з iс.готними недолiками
усунення у визн:ачений Замовником строк;
е) порушення [Iiдрядником будiве.lll,них, норм i прави.l таlабо
робiт проеl:тн о- кошlториснiй докумеrrтаrl.i,,f ;

е) ПiдряднI{к допустив нс:долtiки (дефектlа), якi не п4ожу.гь, бути ycyHetli
якi викlпоч€lють можливiсть викори(стання Об'скта для вказаноi у
документац1l ме;ти;
ж) несплата Пiдрядником штрафних санкцiй протягом 20 (лвалчяти)
отримtlнЕя вiдповiдноi претензii вiд Запловника.
з) банкрутство Пi,црядника. Пiд банкр]/тство]и l1iдрядника розумi
банкрутом госпIодilрським судом або порушен ня гоOп()дарським
банкрутство Пiдцрядника.
9.5. Пiлрядник мае право iнiцiювати розiрвання ,Щоговору у
забезпечуе викс|нЕlння cB<lix договiрн:их зобов'язань щодо оплати
передачi проектноi документацiТ тощо.
9.б. CToporla, яIiа прийняла рiшення про змiну,
повинна надiслати (у спосiб, передбач,сlний п.
iншiй CTopoHi.

розiрвання або про в
1 1.2. .Щоговору) Bi

9.7. У разi якtltо рiшення про рtlзiрв,аr]цня Дсlr,сlвор1, приiiмасться
пунктiв 9.4, або 9.15. Щоговору, !ог,свilэ вважасться рсlзiрваним з лtt
CTopoHoKl повiлом.lте}tня прс) таке 1р1шен[ня, zLIIе нlэ пiзlliше нiж через
пересилання поштових вiдправлень, затверджений наказом MiHicTe
УкраiЪи вiд 28.11.2013 }{Ъ958.

9.8. Сторона, з iнiцiатиIзи якоi розlриваеться .Щоговiр,
CTopoHi витратII i збитки, зумовленi цими обставинами,

викоFIitl IIIя

замовником
(лефектами)

Стороrrу права
говором.
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.Щоговором, у тому
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iT бiльш нiж
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iдрядником таlабо
Bopi та проектнiй

их днiв з дня

визI{ання иого
lудом справи про

разi, кщо Замовник не
ви их робiт. cTpoKiB

ву вiл ,Щоговору,
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повiдно до умов
одержання irlшою

ативний строк
iнфраструктури

зобов'язана к пенсувати iншiй
з€t виняткомt ипадцкiв розiрвання
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Щоговору з в?lни iнrшо_i Сторони. У разi якtц(э
Замовником або .д,ля прlццl,tнення l]ико]{ання po(jiT
ненаJIежне виFiонаiння) Пiдцрядниlсом lзlобов'я:за1-1ь

Пiдрядник,у Замовником не вliдшкодсlву]Oться.

пiдставою для
€ невиконання (

за .Щоговором,

9.9. ,Щокументи дJIя здiйснення кiнцевих розрахункiв при
пред'являються зацiкавленою Стоllоною протягом 15 (п'ятналцяти
моментУ отри:маннЯ повiдомленrrя/рiшення про розiрвання
15 (п'ятнадцяти) робочих днiв пiсля отримання необхiдних документiв i

Стороною проводиться оплата вит]рат i, у передбачених ,Щоговором
зумовлених роз iрваннпл .Щоговору.
9.10. Пiдряднлrк протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днiв з
повiдомлегrня/рiшення про розiрвшлlя [оговору звiльняе мiсце вико,
За,tовникУ заJIIIшки матс:рiальних цiiнностей, якi Пiдрядник прилбав
може використilти для влIконання робiт по iнших договорах, якщо За
оплатити ГIiдря,цнику BapTicTb за.пишкiв матерiа-пьн их ц i нн о сте й .

9.11. У разi розiрвання,Щ<lговору у зв'язку з оголошенням Пiдрядника
зобов'язаний пllотягом 10 (лесяти) календарних днiв пiсля прийнятгя
на пiдставi на;rежним чином оформленого акту передати Замовни
звiльнити мiсце виконання робiт тош,о.
9.12. Виникнення розбiжностей мiж Сторонами в питаннi
розiрваннi Догс)вору не Ivtoжe бути пiдставою для зволiкання у
робiт i передачi залишкiв матерiальнlлх цiнностей.

10. CTI]OK лi lll)гоtsrору
10.1. Щоговiр набирае, чинностi з моменту його пiдписанн
представникtlI\,IIt CTopiH та скрiпленllя печатками (якщо Сторони ви
дiяльностi печатку) i дiе до З|.l2".202l року, tule в буль-якому
виконання Стор,6цдц1 своiх зобов'язiлнь за .Щоговором.
10.2. Закiнчення строку дii .Щоговоlр} не звiльняе CTopiH вiд вiдпо
порушенЕя, яке мало мiсце пiд час дii Щоговору.
10.3. ,,Щоговiр вважаеться виконаним пiсля введення Об'скта в
Bcix взаемороз;эахункiв мiж Сторонами за цим ,Щоговором,
зобов'язань Пiдрядника - пiсля закiнчення гарантiйного строку,

1 1. Iнш]t умови,цоговору
11.1. ,Щоговiр 5lкlцддено при повно]иу розумiннi Сторонами його у
украiЪською мовою у 2-х (двох) оригiнальних примiрниках, по одному
1 1.2. [oKyMeHTIl, передбаченi,Щоговсlром, надсилаються Сторонами п
повiдомленням/рекомендованим листом з повiдомленням про вручен
описом вкJIадення або в iнший спосiб, що пiдтверджуватиме отриманн
цього документi1.
11.3. Строки, перед,ба.rенi !оговоро.и, м()]|куть бути продо_вженi за взаем
11.4. У pali передачi (на баланс, у користуванн,{, оперативне у
вiдання, оренду, власнiсть тощо) об'екта третiй особi така особа набу
передбаченi цrtм .Щоговором. У l]EIKoMy випадку додаткова у
укJIадаеться, проте Замовник повинен направити Пiдряднику повiлом
своiх прав за,Щоговором з зz}значенням пiдстав такоi перелачi.
11.5. Недiй.снiсз:ь окремих положень ,Щоговору не тягне за собою
цiлому.
11.б. У випадкrLх, не передбачених.Щоговором, Сторони керуються чин
УкраТни.
11.7. У виIIадк}, реOрганiзаuii буль-яrкоi' зi
обов'язки та I\{ac Bci пlэавсt, як:i tlов'язiлнi T,tr

11.8. Пiдрядник: пi,цтrlердtжус, що },{ilc l](i]|i

виконання lзобоll'язанl, за,Щоr,овороА,{.
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оприлюднення iнформаlцii про ,Щrэговiр, його умови та виконан
представникiв CTopiH та iнших вiдо,мостей з метою та у порядку,
украiни кпро вiдкритiсть використання публiчних коштiв>>, Зако
публiчнi закупiвлi>, Законом Укратни ппро мiсцеве саN,{оврядування ,

Украни <tIро доступ до пубпiчноi iнформацiЬ> та iH.

12. дOштки до договору
12.1. Невiд'емнr)ю частиною,Щоговоllу е:

1..Щоговiрна цiна (Щодаток 1);

2. Каlендzrрний графiк виконЕlн,ня робiт (,Щолаток 2);
3. План фiнансуванlrя робiт (.Щодаток 3).

13. м IсцЕзIIАходж:Е нttяt, БАJFIкIвсы(I PI] KBI з ити,
13.1. У разi зллiни мiсцезнаходження, юридичноi таlабо поштовоТ
реквiзитiв, зассlбiв зв'язку CTopiH тощо, Сторона, мiсцезнаходженн
поштова адресtl, банкiвськi реквiзи.ги, засоби зв'язку якоТ плану
своечасно повi,цомити про це iнuцr Сторону, шляхом направJrення
уповновtDкеноrcl особою та головниu бухгалтером i скрiпленого печ
вiдповiдноi Сто,рони. У протилежному випадку iнша Сторона не несе
неправил,ьнiсть таlitбо несвоечаснiсть сldlормленгIя розрах},нкових
розрахункi_в за f]огсlвороIll тоlцо.

ЗАМоВНlIК:
Управлiння каlпiталыIого будiвництваr
Житомирс.ькоi MicbKoi ради
100l4, м. Ж.итоп,lир,
майдан iM. t].П. Кор,ольова,4/2
Код С[РtI ОУ З li07 i|.499
plp////9c,?t)Q//,?0Jr?J__'otDJ6/aoo.ч!,6rz?

,Щержавна казнаrейська с.пужба Украiни,
м. КиiЪ, МФо 8rZ0172
тел./факс: (4l2),44-57 -lб
e-mail: ukb@a-rada.gov.ua

B.I}. Глазу

Ёт ln[{il )Ё

Ilй, -*_;
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ПI,ЦРЯ,Д[НllК:
ToBaprlcTпlo з об
вi,цп оlliда"rш ь ll icT,lo <<}'п а.Rляк)ча
кrэмпаlriя ,KKON{clrO -БУД>)
10019, м, Житомир, ву
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до ДоговоруN9 
'

План фiнансування булiвництва об'€кта:

<<рек,онструкuiя територii благоустрою бульвару Нового в п

(СРV Д( C)21:20l5 45454000-4 Реконструкчiя)
з урtй,уванням I|CTY Б.Д,1.1-1:2013 кПравила визначення варт(

Додаток
вiд 23. 0J,2с

Ti Житомирi>>

i булiвничтва>

Jф
з.п

TepMiH Одиниця Bllrrlipy
Сума фiнансування

Бмр Прлtмiтк:а

l 2 ] 5 6
Всього тис.грt-l l9l 10.29040

l 2020 piK тис.грн 17781,82581
2 2021 piK тис.грt{ l3:28.46459

мовник:
равлi ннякапiтальногобулiвниuтва
{том ирськоТмiськоТ рали

Пiдрядник:
Товариство з обмеженоюв
<Управляючакомпанiя кК(

чальник 1,прав.пiння

l}.B. Глазунсrв

iдальнiстю
ОРТ-БУД)

Балакiшiс:в

Додаток 3

23. о,3,2о2о

Замов
Управr
Житом

ffi),z.iй-ol}I


